
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
FAIXA A1 (IMPLANTAÇÃO) FAIXA A2 (RESTAURAÇÃO) FAIXA B1 (IMPLANTAÇÃO) FAIXA B2 (RESTAURAÇÃO) FAIXA C1 (IMPLANTAÇÃO) FAIXA C2 (RESTAURAÇÃO)

QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Tabela 116 – AGETOP 40001 m² 0,18 900,00 162,00 900,00 162,00 3.000,00 540,00 3.000,00 540,00 10.000,00 1.800,00 15.000,00 2.700,00

Tabela 116 – AGETOP 40046 m³ 4,75 280,80 1.333,80 280,80 1.333,80 936,00 4.446,00 936,00 4.446,00 3.120,00 14.820,00 4.680,00 22.230,00

Tabela 111 – AGETOP 041009 Compactação mecânica sem controle de laboratório m³ 1,25 216,00 270,00 216,00 270,00 720,00 900,00 720,00 900,00 2.400,00 3.000,00 3.600,00 4.500,00

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Tabela 111 – AGETOP 020210 Escritório de campo m² 144,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 17.307,60 120,00 17.307,60

Tabela 110 – AGETOP 10231 (material) Escritório urbano (cidade) mês 1.530,39 0,50 765,20 0,50 765,20 1,00 1.530,39 1,00 1.530,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 111 – AGETOP 020210 Alojamento (pessoal operacional) m² 144,23 27,23 3.927,38 18,15 2.617,77 29,49 4.253,34 22,69 3.272,58 74,87 10.798,50 45,38 6.545,16

Tabela 111 – AGETOP 020210 Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 144,23 11,34 1.635,57 11,34 1.635,57 68,06 9.816,29 68,06 9.816,29 139,57 20.130,18 104,36 15.051,84

Tabela 110 – AGETOP 10232 (material) Alojamento (engenheiros) mês 1.755,25 0,50 877,63 0,50 877,63 1,00 1.755,25 1,00 1.755,25 3,00 5.265,75 2,00 3.510,50

Tabela 110 – AGETOP 10241 (material) mês 658,19 0,50 329,10 0,50 329,10 1,00 658,19 1,00 658,19 0,50 329,10 0,50 329,10

Tabela 110 – AGETOP 10242 (material) Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 548,51 0,50 274,26 0,50 274,26 1,00 548,51 1,00 548,51 3,00 1.645,53 2,00 1.097,02

Tabela 111 – AGETOP 020210 (70%) Almoxarifado m² 100,96 12,00 1.211,52 12,00 1.211,52 24,00 2.423,04 24,00 2.423,04 38,40 3.876,86 38,40 3.876,86

Tabela 111 – AGETOP 020210 (50%) Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA) m² 72,12 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 1.442,40 0,00 0,00 40,00 2.884,80 0,00 0,00

Tabela 111 – AGETOP 020210 (70%) Oficinas m² 100,96 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 8.076,80 80,00 8.076,80 80,00 8.076,80 80,00 8.076,80

Tabela 111 – AGETOP 020210 Fiscalização m² 144,23 9,00 1.298,07 9,00 1.298,07 9,00 1.298,07 12,00 1.730,76 12,00 1.730,76 12,00 1.730,76

Tabela 111 – AGETOP 020210 (50%) Posto de Combustível e Lubrificação m² 72,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 1.442,40 20,00 1.442,40

Tabela 111 – AGETOP 020210 Vestiários m² 144,23 45,00 6.490,35 31,50 4.543,25 75,00 10.817,25 57,00 8.221,11 195,00 28.124,85 117,00 16.874,91

Tabela 111 – AGETOP 020210 Sanitários m² 144,23 13,86 1.999,03 13,86 1.999,03 22,44 3.236,52 17,16 2.474,99 56,76 8.186,49 34,32 4.949,97

- COTAÇÃO Banheiros Químicos (com lavatório) mês 750,00 3,00 2.250,00 3,00 2.250,00 6,00 4.500,00 6,00 4.500,00 12,00 9.000,00 9,00 6.750,00

Tabela 111 – AGETOP 020210 Refeitório (para os administrativos) m² 144,23 6,00 865,38 5,00 721,15 23,00 3.317,29 23,00 3.317,29 45,00 6.490,35 35,00 5.048,05

- COTAÇÃO Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO) mês 800,00 1,00 800,00 1,00 800,00 2,00 1.600,00 2,00 1.600,00 4,00 3.200,00 3,00 2.400,00

- COTAÇÃO Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) 150,00 8,00 1.200,00 6,00 900,00 13,00 1.950,00 10,00 1.500,00 33,00 4.950,00 20,00 3.000,00

Tabela 111 – AGETOP 020210 Laboratório (espaço físico) m² 144,23 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 4.326,90 30,00 4.326,90 30,00 4.326,90 40,00 5.769,20

Tabela 111 – AGETOP 020210 Ambulatório m² 144,23 0,00 0,00 0,00 0,00 10,89 1.570,66 10,89 1.570,66 10,89 1.570,66 10,89 1.570,66

Tabela 116 – AGETOP 40800 Cercas m 9,92 120,00 1.190,40 120,00 1.190,40 220,00 2.182,40 220,00 2.182,40 400,00 3.968,00 500,00 4.960,00

Tabela 111 – AGETOP 020210 Guaritas m² 144,23 4,00 576,92 4,00 576,92 4,00 576,92 9,00 1.298,07 4,00 576,92 9,00 1.298,07

Tabela 111 – AGETOP 081867 Fossa Séptica 3.249,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 6.498,58 2,00 6.498,58 4,00 12.997,16 3,00 9.747,87

Tabela 111 – AGETOP 081874 Sumidouro 1.750,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3.500,12 2,00 3.500,12 4,00 7.000,24 3,00 5.250,18

- COTAÇÃO Poço Artesiano 11.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11.200,00 1,00 11.200,00 1,00 11.200,00 1,00 11.200,00

Tabela 116 – AGETOP 45611 Placa de Obra m² 138,59 27,00 3.741,93 27,00 3.741,93 27,00 3.741,93 27,00 3.741,93 54,00 7.483,86 54,00 7.483,86

08/2012 ORÇAMENTO AGETOP Obelisco de Inauguração (COM PLACA) 17.411,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 17.411,66 1,00 17.411,66 2,00 34.823,32 2,00 34.823,32

Tabela 111 – AGETOP 020400 Instalações Provisórias de Água/Esgoto 1.897,08 1,00 1.897,08 1,00 1.897,08 1,00 1.897,08 1,00 1.897,08 1,00 1.897,08 1,00 1.897,08

Estimativa Estimativa Instalações Provisórias de Telefone/Internet 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 111 – AGETOP 020501 Instalações Provisórias de Energia Elétrica 2.508,53 1,00 2.508,53 1,00 2.508,53 1,00 2.508,53 1,00 2.508,53 1,00 2.508,53 1,00 2.508,53

Tabela 111 – AGETOP 021401 Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO) KWH/mês 0,45 1.680,00 756,00 1.546,40 695,88 3.040,00 1.368,00 3.040,00 1.368,00 4.720,80 2.124,36 3.940,00 1.773,00
Estimativa Estimativa Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO) mês 500,00 0,50 250,00 0,50 250,00 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00

Estimativa Estimativa mês 50,00 1,00 50,00 1,00 50,00 2,00 100,00 2,00 100,00 3,00 150,00 2,00 100,00

Tabela 116 – AGETOP 20031 (mão de obra) mês 1.144,74 0,20 228,95 0,20 228,95 0,40 457,90 0,40 457,90 0,60 686,84 0,40 457,90

Estimativa Estimativa Utilização da Área de Canteiro (locação) m² x mês 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 0,00

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Valor médio histórico - Instalação de Usina de Asfalto 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 80.000,00

Valor médio histórico - Instalação de Usina de Solos 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 111 – AGETOP 020210 (70%) Paiol de explosivos m² 100,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 908,64 0,00 0,00

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Tabela 116 – AGETOP 40010 m³ 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 1.547,00 0,00 0,00 3.900,00 4.641,00 0,00 0,00

Tabela 116 – AGETOP 40100 m³ 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 2.060,00 0,00 0,00 3.000,00 6.180,00 0,00 0,00

Tabela 116 – AGETOP 40850 Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 214,05 8,00 1.712,40 8,00 1.712,40 8,00 1.712,40 8,00 1.712,40 16,00 3.424,80 8,00 1.712,40

Tabela 116 – AGETOP 40850 Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 214,05 8,00 1.712,40 8,00 1.712,40 12,00 2.568,60 32,00 6.849,60 24,00 5.137,20 32,00 6.849,60

SINAPI JULHO/2014 13244 (INSUMO) Cone de sinalização (desvio) 27,98 20,00 559,60 20,00 559,60 8,00 223,84 200,00 5.596,00 16,00 447,68 200,00 5.596,00

- COTAÇÃO Tambor de 200L (desvio) 30,00 8,00 240,00 8,00 240,00 20,00 600,00 20,00 600,00 40,00 1.200,00 20,00 600,00

Tabela 116 – AGETOP 30040 (equipamento) Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 113,01 22,00 2.486,22 7,33 828,36 66,00 7.458,66 22,00 2.486,22 198,00 22.375,98 22,00 2.486,22
Tabela 116 – AGETOP 20031 (mão de obra) Servente para sinalização (desvio) mês 1.144,74 1,00 1.144,74 1,00 1.144,74 2,00 2.289,48 8,00 9.157,92 4,00 4.578,96 8,00 9.157,92

LICENÇAS AMBIENTAIS

Valor médio histórico - Licença de Instalação de Canteiro (fixo) 5.403,04 1,00 5.403,04 1,00 5.403,04 1,00 5.403,04 1,00 5.403,04 1,00 5.403,04 1,00 5.403,04

Valor médio histórico - Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 216,00 86,40 216,00 86,40 720,00 288,00 720,00 288,00 2.400,00 960,00 3.600,00 1.440,00

Valor médio histórico - Licença de Usina 6.911,20 0,00 0,00 1,00 6.911,20 0,00 0,00 1,00 6.911,20 0,00 0,00 1,00 6.911,20

Valor médio histórico - Licença de Cascalheira 16.461,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 16.461,31 1,00 16.461,31 3,00 49.383,93 2,00 32.922,62

Valor médio histórico - Licença de Outorga de Uso da Água 4.807,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4.807,28 2,00 9.614,56 3,00 14.421,84 3,00 14.421,84

CUSTO TOTAL (SEM BDI) 60.446,00 60.220,30 280.201,53 254.940,42 912.358,63 698.439,74

CUSTO TOTAL (COM BDI) 75.557,50 75.275,38 350.251,91 318.675,53 1.140.448,29 873.049,68

CUSTO 
UNITÁRIO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com 
diâmetros menores de 15 cm 

Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ 
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) 

Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de 
informática)

cj

un

un

un

un

un

un

un

Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO 
ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO)

Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO 
/ESCRITORIO URBANO)

un

un

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria até 50m - c/ trator de esteiras 

Compactação a 95% do proctor normal 

un

un

un

un

un

un



INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA

REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Tabela 116 – AGETOP 40001 m² 0,18

Tabela 116 – AGETOP 40046 m³ 4,75

Tabela 111 – AGETOP 041009 Compactação mecânica sem controle de laboratório m³ 1,25

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
Tabela 111 – AGETOP 020210 Escritório de campo m² 144,23

Tabela 110 – AGETOP 10231 (material) Escritório urbano (cidade) mês 1.530,39

Tabela 111 – AGETOP 020210 Alojamento (pessoal operacional) m² 144,23

Tabela 111 – AGETOP 020210 Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 144,23

Tabela 110 – AGETOP 10232 (material) Alojamento (engenheiros) mês 1.755,25

Tabela 110 – AGETOP 10241 (material) mês 658,19

Tabela 110 – AGETOP 10242 (material) Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 548,51

Tabela 111 – AGETOP 020210 (70%) Almoxarifado m² 100,96

Tabela 111 – AGETOP 020210 (50%) Galpões para Carpintaria e Armação (COBERTURA) m² 72,12

Tabela 111 – AGETOP 020210 (70%) Oficinas m² 100,96

Tabela 111 – AGETOP 020210 Fiscalização m² 144,23

Tabela 111 – AGETOP 020210 (50%) Posto de Combustível e Lubrificação m² 72,12

Tabela 111 – AGETOP 020210 Vestiários m² 144,23

Tabela 111 – AGETOP 020210 Sanitários m² 144,23

- COTAÇÃO Banheiros Químicos (com lavatório) mês 750,00

Tabela 111 – AGETOP 020210 Refeitório (para os administrativos) m² 144,23

- COTAÇÃO Tenda 6x6 m (REFEITÓRIO) mês 800,00

- COTAÇÃO Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) 150,00

Tabela 111 – AGETOP 020210 Laboratório (espaço físico) m² 144,23

Tabela 111 – AGETOP 020210 Ambulatório m² 144,23

Tabela 116 – AGETOP 40800 Cercas m 9,92

Tabela 111 – AGETOP 020210 Guaritas m² 144,23

Tabela 111 – AGETOP 081867 Fossa Séptica 3.249,29

Tabela 111 – AGETOP 081874 Sumidouro 1.750,06

- COTAÇÃO Poço Artesiano 11.200,00

Tabela 116 – AGETOP 45611 Placa de Obra m² 138,59

08/2012 ORÇAMENTO AGETOP Obelisco de Inauguração (COM PLACA) 17.411,66

Tabela 111 – AGETOP 020400 Instalações Provisórias de Água/Esgoto 1.897,08

Estimativa Estimativa Instalações Provisórias de Telefone/Internet 500,00

Tabela 111 – AGETOP 020501 Instalações Provisórias de Energia Elétrica 2.508,53

Tabela 111 – AGETOP 021401 Consumo de Energia (CANTEIRO/ ALOJAMENTO) KWH/mês 0,45
Estimativa Estimativa Consumo de Telefone/Internet (CANTEIRO) mês 500,00

Estimativa Estimativa mês 50,00

Tabela 116 – AGETOP 20031 (mão de obra) mês 1.144,74

Estimativa Estimativa Utilização da Área de Canteiro (locação) m² x mês 0,00

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Valor médio histórico - Instalação de Usina de Asfalto 80.000,00

Valor médio histórico - Instalação de Usina de Solos 40.000,00

Tabela 111 – AGETOP 020210 (70%) Paiol de explosivos m² 100,96

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Tabela 116 – AGETOP 40010 m³ 1,19

Tabela 116 – AGETOP 40100 m³ 2,06

Tabela 116 – AGETOP 40850 Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 214,05

Tabela 116 – AGETOP 40850 Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 214,05

SINAPI JULHO/2014 13244 (INSUMO) Cone de sinalização (desvio) 27,98

- COTAÇÃO Tambor de 200L (desvio) 30,00

Tabela 116 – AGETOP 30040 (equipamento) Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 113,01 
Tabela 116 – AGETOP 20031 (mão de obra) Servente para sinalização (desvio) mês 1.144,74

LICENÇAS AMBIENTAIS

Valor médio histórico - Licença de Instalação de Canteiro (fixo) 5.403,04

Valor médio histórico - Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40

Valor médio histórico - Licença de Usina 6.911,20

Valor médio histórico - Licença de Cascalheira 16.461,31

Valor médio histórico - Licença de Outorga de Uso da Água 4.807,28

CUSTO TOTAL (SEM BDI)

CUSTO TOTAL (COM BDI)

CUSTO 
UNITÁRIO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com 
diâmetros menores de 15 cm 

Escav., carga e transp. 1ª categ. c/ carregadeira p/ 
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) 

Mobiliário de Escritório (inclusive equipamentos de 
informática)

cj

un

un

un

un

un

un

un

Materiais de Limpeza (ALOJAMENTO 
ENGENHEIRO /ESCRITORIO URBANO)

Faxineira (ALOJAMENTO ENGENHEIRO 
/ESCRITORIO URBANO)

un

un

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 
categoria até 50m - c/ trator de esteiras 

Compactação a 95% do proctor normal 

un

un

un

un

un

un

FAIXA D1 (IMPLANTAÇÃO) FAIXA D2 (RESTAURAÇÃO) FAIXA E1 (IMPLANTAÇÃO) FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAIS)
QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

18.000,00 3.240,00 18.000,00 3.240,00 40.000,00 7.200,00 900,00 162,00

5.616,00 26.676,00 5.616,00 26.676,00 12.480,00 59.280,00 280,80 1.333,80

4.320,00 5.400,00 4.320,00 5.400,00 9.600,00 12.000,00 216,00 270,00

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
120,00 17.307,60 120,00 17.307,60 180,00 25.961,40 21,00 3.028,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140,66 20.287,39 63,53 9.162,93 190,58 27.487,35 27,23 3.927,38

184,95 26.675,34 104,36 15.051,84 271,16 39.109,41 10,44 1.505,76

4,00 7.021,00 2,00 3.510,50 4,00 7.021,00 1,00 1.755,25

0,50 329,10 0,50 329,10 0,50 329,10 0,50 329,10

4,00 2.194,04 2,00 1.097,02 4,00 2.194,04 1,00 548,51

38,40 3.876,86 38,40 3.876,86 80,00 8.076,80 12,00 1.211,52

60,00 4.327,20 0,00 0,00 80,00 5.769,60 40,00 2.884,80

120,00 12.115,20 120,00 12.115,20 160,00 16.153,60 0,00 0,00

12,00 1.730,76 12,00 1.730,76 12,00 1.730,76 9,00 1.298,07

20,00 1.442,40 20,00 1.442,40 40,00 2.884,80 0,00 0,00

330,00 47.595,90 148,50 21.418,16 450,00 64.903,50 45,00 6.490,35

94,38 13.612,43 42,90 6.187,47 128,70 18.562,40 13,86 1.999,03

12,00 9.000,00 12,00 9.000,00 18,00 13.500,00 0,00 0,00

59,00 8.509,57 40,00 5.769,20 86,00 12.403,78 6,00 865,38

7,00 5.600,00 3,00 2.400,00 9,00 7.200,00 1,00 800,00

55,00 8.250,00 25,00 3.750,00 75,00 11.250,00 8,00 1.200,00

40,00 5.769,20 40,00 5.769,20 80,00 11.538,40 0,00 0,00

21,78 3.141,33 21,78 3.141,33 21,78 3.141,33 0,00 0,00

560,00 5.555,20 560,00 5.555,20 800,00 7.936,00 120,00 1.190,40

8,00 1.153,84 18,00 2.596,14 12,00 1.730,76 4,00 576,92

6,00 19.495,74 3,00 9.747,87 8,00 25.994,32 0,00 0,00

6,00 10.500,36 3,00 5.250,18 8,00 14.000,48 0,00 0,00

1,00 11.200,00 1,00 11.200,00 1,00 11.200,00 0,00 0,00

54,00 7.483,86 54,00 7.483,86 54,00 7.483,86 27,00 3.741,93

2,00 34.823,32 2,00 34.823,32 2,00 34.823,32 0,50 8.705,83

1,00 1.897,08 1,00 1.897,08 1,00 1.897,08 1,00 1.897,08

1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 0,00 0,00

1,00 2.508,53 1,00 2.508,53 1,00 2.508,53 1,00 2.508,53

5.840,80 2.628,36 4.340,00 1.953,00 8.020,80 3.609,36 1.664,00 748,80
1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00 1,00 500,00

4,00 200,00 2,00 100,00 4,00 200,00 1,00 50,00

0,80 915,79 0,40 457,90 0,80 915,79 0,20 228,95

18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 40.000,00 0,00 900,00 0,00

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

1,00 80.000,00 1,00 80.000,00 2,00 160.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1,00 40.000,00 1,00 40.000,00 0,00 0,00

9,00 908,64 0,00 0,00 18,00 1.817,28 0,00 0,00

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

6.500,00 7.735,00 0,00 0,00 10.400,00 12.376,00 0,00 0,00

5.000,00 10.300,00 0,00 0,00 8.000,00 16.480,00 0,00 0,00

24,00 5.137,20 8,00 1.712,40 36,00 7.705,80 8,00 1.712,40

36,00 7.705,80 32,00 6.849,60 54,00 11.558,70 6,00 1.284,30

24,00 671,52 200,00 5.596,00 224,00 6.267,52 8,00 223,84

60,00 1.800,00 20,00 600,00 120,00 3.600,00 10,00 300,00

330,00 37.293,30 44,00 4.972,44 594,00 67.127,94 0,00 0,00
6,00 6.868,44 8,00 9.157,92 8,00 9.157,92 1,00 1.144,74

LICENÇAS AMBIENTAIS

1,00 5.403,04 1,00 5.403,04 1,00 5.403,04 1,00 5.403,04

4.320,00 1.728,00 4.320,00 1.728,00 9.600,00 3.840,00 216,00 86,40

1,00 6.911,20 1,00 6.911,20 2,00 13.822,40 0,00 0,00

4,00 65.845,24 3,00 49.383,93 5,00 82.306,55 1,00 16.461,31

4,00 19.229,12 3,00 14.421,84 6,00 28.843,68 1,00 4.807,28

1.824.350,41 1.038.808,98 3.511.672,05 111.708,28

2.280.438,01 1.298.511,23 4.389.590,06 139.635,35
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