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Código
auxiliar

Serviço Unidade Preço unitário

100001 TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM m2    0,22
40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM m2    0,30
40005 CARGA DE ENTULHOS m3    1,22
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km  1,05
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS m3    1,48
40011 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS m3    3,42
40012 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ATÉ 50M - C/ TRATOR DE ESTEIRAS m3    19,01
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3    4,23
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3    4,78
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3    5,01
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3    5,52
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M) m3    5,77
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M) m3    6,01
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M) m3    6,46
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M) m3    6,63
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M) m3    6,78
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M) m3    7,30
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M) m3    8,23
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M) m3    11,16
40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5001 A 10000M) m3    15,01
40030 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3    5,97
40031 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3    6,38
40032 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3    6,66
40033 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3    7,37
40034 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M) m3    7,70
40035 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1001 A 1200M) m3    7,98
40036 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1201 A 1400M) m3    8,58
40037 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 A 1600M) m3    8,81
40038 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1601 A 1800M) m3    8,96
40039 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1801 A 2000M) m3    9,70
40040 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2001 A 3000M) m3    10,87
40041 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3001 A 5000M) m3    14,03
40042 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5001 A 10000M) m3    19,22
40045 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A

200M)
m3    5,58

40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A
400M)

m3    5,93

40047 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A
600M)

m3    6,33

40048 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A
800M)

m3    6,65

40049 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A
1000M)

m3    7,08

40050 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1001 A
1200M)

m3    7,33

40051 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1201 A
1400M)

m3    7,72

40052 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1401 A
1600M)

m3    7,91

40053 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1601 A
1800M)

m3    8,06

40054 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1801 A
2000M)

m3    8,55

40055 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2001 A
3000M)

m3    9,45

40056 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3001 A
5000M)

m3    12,23

40057 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5001 A
10000M)

m3    16,10

40060 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A
200M)

m3    8,85

40061 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A
400M)

m3    9,51

40062 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A
600M)

m3    9,77

40063 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A
800M)

m3    10,41

40064 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A
1000M)

m3    10,71
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40065 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1001 A
1200M)

m3    11,25

40066 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1201 A
1400M)

m3    11,51

40067 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1401 A
1600M)

m3    11,75

40068 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1601 A
1800M)

m3    12,16

40069 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1801 A
2000M)

m3    12,55

40070 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2001 A
3000M)

m3    13,63

40071 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3001 A
5000M)

m3    17,15

40072 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5001 A
10000M)

m3    21,67

40075 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3    21,18
40076 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3    22,81
40077 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3    23,22
40078 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3    23,68
40079 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1000M) m3    24,15
40080 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1001 A 1200M) m3    24,48
40085 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) m3    16,66
40086 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3    17,45
40087 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3    17,87
40088 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3    18,37
40089 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1000M) m3    19,82
40090 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE m3    1,78
40091 ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE m3    2,72
40092 ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE m3    17,20
40094 TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M³ - DMT>1,0KM m3km  3,21
40097 TRANSPORTE LOCAL  MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>1,2KM m3km  2,62
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM m3km  1,17
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM m3km  1,41
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3    2,57
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    3,15
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3    14,05
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    0,28
40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO m2    0,27
100002 PAVIMENTAÇÃO
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2    0,36
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2    0,31
40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2    1,53
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3    3,73
40316 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO m3    9,98
40320 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) m3km  1,17
40325 TRANSPORTE DA MISTURA m3km  1,17
40335 ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) m3    11,77
40336 ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) m3    13,02
40337 ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) m3    14,78
40340 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLO ARENOSO FINO m3    11,60
40345 ESTAB. SOLO AREIA 20% PESO - USINA (AP) m3    22,68
40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA m3    39,03
40355 ESTAB. SOLO BRITA 50% PESO - USINA (BP) m3    42,11
40360 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA-USINA (BP) m3    63,08
40365 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 6% PESO-USINA m3    71,31
40370 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 4% PESO-PISTA m3    65,21
40375 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO-PISTA m3    51,75
40380 IMPRIMAÇÃO m2    0,25
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2    0,23
40390 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (BP) m2    1,60
40395 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BP) m2    3,02
40400 CAPA SELANTE C/ PÓ DE PEDRA (BP) m2    1,00
40401 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BP) m2    1,13
40402 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BP) m2    1,05
40403 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BP) m2    1,41
40404 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/ COMPACTAÇÃO (BP) m2    1,30
40405 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BP/AP) m3    196,76
40410 PRÉ - MISTURADO A FRIO - PMF (BP) m3    93,57
40415 LAMA ASFÁLTICA FINA (BP/AP) m2    1,32
40420 LAMA ASFÁLTICA GROSSA (BP/AP) m2    1,73
40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3    3,27
40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3    5,18
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km  1,31
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM   1,46
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40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM   0,62
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  0,83
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   0,70
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   0,36
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  0,56
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM   0,37
40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO m3    178,67
40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO m3    120,51
40480 FORNECIMENTO DE CM-30 T     0,00
40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C T     0,00
40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO T     0,00
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C T     0,00
40501 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO T     0,00
40505 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C T     0,00
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     0,00
40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO t     0,00
40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO SBS T     0,00
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     0,00
40535 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - FRIO T     0,00
40536 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO - QUENTE t     0,00
40540 LAMA ASFÁLTICA FINA COM POLIMERO (AP/BP) m2    2,08
40601 ESTAB. SOLO AREIA 20% PESO - USINA (AC) m3    36,66
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC) m3    249,53
40603 LAMA ASFÁLTICA FINA (BC/AC) m2    1,65
40604 LAMA ASFÁLTICA GROSSA (BC/AC) m2    2,07
40605 LAMA ASFÁLTICA FINA COM POLIMERO (AC/BC) m2    2,41
40606 ESTAB. SOLO BRITA 50% PESO - USINA (BC) m3    60,16
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA-USINA (BC) m3    99,43
40608 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (BC) m2    1,81
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) m2    3,56
40610 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) m2    1,33
40611 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) m2    1,25
40612 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) m2    1,66
40613 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) m2    1,55
40614 PRÉ - MISTURADO A FRIO - PMF (BC) m3    140,75
40615 CAPA SELANTE C/ PÓ DE PEDRA (BC) m3    1,12
40620 PENEIRAMENTO m3    6,70
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO m3    42,21
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO m3    72,81
40630 RECICLAGEM DE BASE COM 25% DE BRITA EM PESO (BP) m3    54,46
40635 RECICLAGEM DE BASE COM 25% DE BRITA EM PESO (BC) m3    63,31
40640 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BP) m3    74,67
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) m3    81,76
100004 DRENAGEM
41201 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP) m     63,81
41202 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP) m     64,93
41203 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) m     74,31
41204 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) m     75,66
41206 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     86,15
41207 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS08 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     91,36
41208 DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     26,53
41209 DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     13,78
41211 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     46,57
41212 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     59,43
41213 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP) m     46,03
41215 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA (AP) m3    120,53
41220 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BP) m3    124,80
41221 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AP/BP) m     63,91
41222 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AP/BP) m     50,83
41223 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AP/BP) m     42,96
41224 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AP/BP) m     36,08
41226 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC05 (AP/BP) m     59,88
41227 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC06 (AP/BP) m     43,45
41228 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC07 (AP/BP) m     35,98
41229 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC08 (AP/BP) m     31,58
41231 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG01 m     26,71
41232 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG02 m     22,01
41233 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG03 m     19,01
41234 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG04 m     14,45
41236 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AP/BP) m     52,03
41237 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AP/BP) m     42,51
41238 SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG01 m     24,01
41239 SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG02 m     15,33
41241 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC01 (AP/BP) m     45,10
41242 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC02 (AP/BP) m     63,02
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41243 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC03 (AP/BP) m     60,72
41244 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC04 (AP/BP) m     87,11
41246 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AP/BP) m     65,65
41247 MEIO FIO COM SARJETA - MFC02 (AP/BP) m     52,55
41248 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AP/BP) m     31,00
41249 MEIO FIO COM SARJETA - MFC04 (AP/BP) m     21,85
41251 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AP/BP) m     30,83
41252 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (AP/BP) m     19,28
41253 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC07 (AP/BP) m     30,01
41254 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC08 (AP/BP) m     49,70
41265 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AP/BP) Un    1.316,92
41270 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AP/BP) Un    1.592,77
41275 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AP/BP) Un    1.861,27
41281 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     52,72
41282 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     57,93
41285 VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) m3    1,12
41286 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC01 m     76,50
41287 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02 m     56,95
41288 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC03 (AP/BP) m     119,50
41289 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04 (AP/BP) m     93,68
41290 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS m3    40,17
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO m3    18,37
41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO m2    1,66
41293 LASTRO DE BRITA (BP) m3    49,80
41294 LASTRO DE BRITA (BC) m3    79,46
41295 CORTA-RIO m3    5,16
41296 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA01 m     78,83
41297 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02 m     59,31
41298 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03 (AP/BP) m     186,43
41299 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 (AP/BP) m     92,67
41301 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA (AC) m3    177,45
41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC) m3    151,98
41303 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS01  (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) m     94,35
41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) m     100,63
41305 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     108,06
41306 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     115,61
41307 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     68,05
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     76,47
41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS07 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     100,00
41310 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS08 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     108,42
41311 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     50,03
41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     62,90
41313 DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     31,47
41314 DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     18,72
41315 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) m     53,28
41316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AC/BC) m     71,50
41317 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC02 (AC/BC) m     56,92
41318 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC03 (AC/BC) m     48,10
41319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) m     40,60
41320 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC05 (AC/BC) m     68,50
41321 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC06 (AC/BC) m     49,33
41322 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC07 (AC/BC) m     40,85
41323 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC08 (AC/BC) m     35,90
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC) m     57,23
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02  (AC/BC) m     47,78
41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC01 (AC/BC) m     51,18
41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC02 (AC/BC) m     71,57
41328 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC03 (AC/BC) m     69,01
41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC04 (AC/BC) m     98,67
41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) m     76,47
41331 MEIO FIO COM SARJETA - MFC02 (AC/BC) m     61,30
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) m     35,91
41333 MEIO FIO COM SARJETA - MFC04 (AC/BC) m     25,48
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) m     35,35
41335 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 (AC/BC) m     22,16
41336 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC07 (AC/BC) m     34,56
41337 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC08 (AC/BC) m     57,67
41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC03 (AC/BC) m     129,62
41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04 (AC/BC) m     101,62
41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03 (AC/BC) m     207,38
41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 (AC/BC) m     100,61
41345 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) un    1.440,15
41346 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) un    1.740,53
41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) un    2.032,48
41349 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AP/BP) un    294,06
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41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un    319,37
41351 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AP/BP) un    297,58
41352 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AP/BP) un    382,91
41353 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AP/BP) un    1.006,90
41354 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AP/BP) un    1.532,02
41355 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AP/BP) un    2.160,45
41356 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AP/BP) un    3.579,12
41357 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AP/BP) un    3.955,92
41358 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AP/BP) un    2.956,70
41361 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AP/BP) un    3.762,90
41363 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AP/BP) un    126,36
41364 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AP/BP) un    150,00
41365 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AP/BP) un    179,02
41366 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AP/BP) un    220,07
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un    130,63
41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) un    155,08
41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) un    190,17
41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) un    227,57
41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) un    328,20
41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) un    414,97
41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) un    1.096,77
41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) un    1.669,83
41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) un    2.356,15
41376 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC) un    3.222,36
41377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) un    4.345,35
41378 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC) un    3.223,02
41381 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) un    4.100,61
41383 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AP/BP) un    50,68
41384 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AP/BP) un    61,67
41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) un    58,21
41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) un    71,25
41388 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AP/BP) m     85,05
41389 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AP/BP) m     128,81
41391 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AP/BP) m     225,22
41392 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 (AP/BP) m     310,70
41393 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 (AP/BP) m     275,63
41394 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 (AP/BP) m     365,72
41395 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AP/BP) m     146,96
41396 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AP/BP) m     181,90
41397 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 (AP/BP) m     348,81
41398 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 (AP/BP) m     445,53
41399 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 (AP/BP) m     480,06
41400 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 (AP/BP) m     595,95
41401 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 (AP/BP) m     623,17
41402 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 (AP/BP) m     758,96
41403 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 (AP/BP) m     780,65
41404 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 (AP/BP) m     932,12
41405 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 (AP/BP) m     1.036,61
41406 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 (AP/BP) m     1.237,01
41407 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 (AP/BP) m     1.283,02
41408 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 (AP/BP) m     1.468,71
41409 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 (AP/BP) m     1.656,40
41410 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 (AP/BP) m     1.873,53
41411 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 (AP/BP) m     2.272,71
41412 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 (AP/BP) m     2.544,61
41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) m     94,42
41415 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC) m     138,18
41417 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) m     249,17
41418 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 (AC/BC) m     334,65
41419 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 (AC/BC) m     304,37
41420 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 (AC/BC) m     394,46
41421 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) m     164,75
41422 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) m     199,68
41423 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 (AC/BC) m     389,18
41424 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 (AC/BC) m     485,91
41425 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 (AC/BC) m     536,16
41426 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 (AC/BC) m     652,05
41427 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 (AC/BC) m     696,38
41428 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) m     832,17
41429 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 (AC/BC) m     872,33
41430 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 (AC/BC) m     1.023,81
41431 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 (AC/BC) m     1.155,67
41432 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 (AC/BC) m     1.356,07
41433 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 (AC/BC) m     1.439,03
41434 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 (AC/BC) m     1.624,72
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41435 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 (AC/BC) m     1.856,20
41436 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 (AC/BC) m     2.073,33
41437 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 (AC/BC) m     2.541,62
41438 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 (AC/BC) m     2.813,52
41439 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP) m     34,15
41440 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     21,20
41441 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     8,95
41442 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     49,93
41443 DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP) m     34,58
41444 DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BP) m     22,07
41445 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) m     42,43
41446 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     25,15
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     12,90
41448 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     53,88
41449 DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) m     42,87
41450 DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m     26,02
41451 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AP/BP) un    179,05
41452 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AP/BP) un    220,52
41453 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AP/BP) un    59,35
41454 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC) un    189,72
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un    234,48
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) un    65,91
47022 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3    102,32
47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3    10,96
100005 OBRAS COMPLEMENTARES
40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M     12,40
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA M     7,60
40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M     191,65
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA m2    10,86
40820 SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLÁSTICO P/ ASPERSÃO - HOT SPRAY(1,50MM) m2    35,13
40825 SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO(3,00MM) m2    56,75
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un    9,32
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un    9,92
40840 TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL Un    27,96
40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un    29,01
40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA m2    267,56
40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. m2    387,65
40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA -CHAPA DE ALUMÍNIO m2    531,58
40857 SINALIZAÇÃO VERTICAL PLACAS DE PVC - FRENTE E VERSO - BASE FRANGÍVEIS DE PVC 25mm m2    569,17
40860 BALIZADORES DE MADEIRA DE LEI Un    31,55
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2    9,07
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2    4,48
40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE m2    0,31
40885 FLORESTAMENTO m2    5,95
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA m2    0,96
100006 HORAS DE EQUIPAMENTO
40200 TRATOR DE ESTEIRAS D-8 H     394,30
40205 TRATOR DE ESTEIRAS D-6 H     239,91
40210 CARREGADEIRA DE PNEUS 924 G H     128,98
40215 CARREGADEIRA DE PNEUS 950 H H     220,66
40220 MOTONIVELADORA 140 M H     200,91
40225 MOTONIVELADORA 120 H H     176,70
40230 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS H     98,62
40235 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  H     182,43
43214 VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE Km    0,36
100008 OBRAS DE ARTE CORRENTES
41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES M     30,91
41805 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) M     270,83
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     277,58
41810 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) M     405,38
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     417,27
41815 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) M     551,81
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     569,96
41820 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) M     715,41
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     740,52
41825 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) M     939,16
41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     976,22
41830 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) M     1.064,95
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     1.101,26
41835 CORPO DE BDTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) M     774,25
41836 CORPO DE BDTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     798,00
41840 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AP/BP) M     1.563,16
41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) m     1.617,62
41845 BOCA DE BSTC D=0,60M (AP/BP) Un    594,41
41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) un    652,90
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41850 BOCA DE BSTC D=0,80M (AP/BP) Un    668,06
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un    729,58
41855 BOCA DE BSTC D=1,00M (AP/BP) Un    956,82
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un    1.047,36
41860 BOCA DE BSTC D=1,20M (AP/BP) Un    1.266,82
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un    1.390,20
41865 BOCA DE BSTC D=1,50M (AP/BP) Un    2.362,78
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) un    2.605,68
41870 BOCA DE BDTC D=0,80M (AP/BP) Un    929,27
41871 BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC) un    1.017,46
41875 BOCA DE BDTC D=1,00M (AP/BP) Un    1.373,56
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un    1.508,93
41880 BOCA DE BTTC D=1,00M (AP/BP) Un    1.779,97
41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) un    1.958,42
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    403,58
47019 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AP) m3    344,08
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2    52,21
47021 CONFECÇÃO DE GUIAS M     3,35
100011 SERVIÇOS DIVERSOS
42800 GABIÕES (1,00 M) m3    395,33
42805 GABIÕES (0,5 M) m3    483,01
42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) m3    513,62
42815 RIP-RAP (AP) m3    219,87
42816 RIP-RAP (AC) m3    271,61
42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3    123,03
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3    430,87
42830 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AP/BP) m3    367,01
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) m3    421,53
42835 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AP/BP) m3    410,82
42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) m3    479,25
42840 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AP/BP) m3    292,70
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3    330,87
42845 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA m3    137,47
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA m3    95,38
42855 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AP/BP) m3    192,71
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) m3    201,63
42860 PATROLAMENTO ARE   2,75
100012 CONSERVAÇÃO ROTINEIRA
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m3    167,32
42405 REMENDO PROF. C/ P.M.F. (EXCETO FORN. E TRANSP.  MAT. BETUM.) (BP) m3    228,51
42406 REMENDO PROF. C/ P.M.F. (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT. BETUM.) (BC) m3    233,23
42410 ROÇADA MANUAL Ha    1.339,87
42415 ROÇADA MECÂNIZADA Ha    239,02
42420 CAPINA MANUAL m2    0,55
42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA M     0,37
42430 LIMPEZA DE SARJETA M     0,66
42435 LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE M     0,88
42440 LIMPEZA DE PONTE M     4,07
42445 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS m3    35,78
42450 REMOÇÃO DE BARREIRA (MANUAL) m3    30,05
42455 REMOÇÃO DE BARREIRA m3    5,92
42460 RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO m3    57,85
42465 RECOMPOSIÇÃO MECÂNIZADA DE ATERRO m3    18,51
42470 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSP.) (AP/BP) M     167,75
42471 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSP.) (AC/BC) m     170,43
42475 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AP/BP) m3    589,22
42476 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) m3    643,75
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2    2,16
42485 SELAGEM DE TRINCA(EXC. MAT. BET. E TRANSP. MAT.) (AP) L     2,06
42486 SELAGEM DE TRINCA(EXC. MAT. BET. E TRANSP. MAT.) (AC) l     2,17
42490 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BP) m3    67,01
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) m3    108,97
42495 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AP/BP) m3    150,52
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) m3    196,57
100013 ESCAVAÇÃO
47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3    34,27
100014 SERVIÇOS DIVERSOS
47025 CONCRETO FCK=11 MPA m3    333,08
100015 PAVIMENTAÇÃO URBANA
44001 LIMPEZA (PAV.URB.) m2    0,15
44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) m3    1,27
44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) m3km  1,51
44020 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) m3    2,41
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) m3km  1,28
44050 COMPACTAÇÃO À 95% DO P.N (PAV.URB.) m3    2,85
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44051 COMPACTAÇÃO À 100% DO P.N. (PAV.URB.) m3    3,48
44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) m2    1,65
44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.) m3    3,73
44101 ESC. E CARGA DE MAT. DE JAZ-. C/ INDENIZ. (PAV.URB.) m3    9,98
44102 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) m3km  1,28
44150 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) m3    12,71
44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO m3    38,12
44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) m2    0,27
44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) m2    0,27
44202 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) (PAV.URB.) m2    3,81
44203 CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (BC) (PAV.URB.) m2    1,21
44204 CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) m3    257,75
44205 PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) m3    145,46
44206 BLOKRET  8 CM - CONCRETO  FCK=22 MPA (PAV.URB.) m2    53,52
44207 PARALELEPÍPEDO (PAV.URB.) m2    107,22
44208 LAMA ASFÁLTICA FINA (AC/BC) (PAV.URB.) m2    2,07
44209 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) (PAV.URB.) m2    1,95
44210 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) m2    2,07
44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) m2    2,60
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM   2,40
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) TKM   1,01
44302 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) m3km  1,52
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) tkm   1,11

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 un    117.810,16
42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 un    99.472,96
42120 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 un    883.986,41
42130 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 un    579.988,99
42140 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 un    3.411.356,59
42150 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 un    2.711.175,49
42160 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 un    7.340.231,69
42170 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 un    4.932.021,66
42180 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO E1 un    13.038.028,24
42190 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F un    216.727,74

CANTEIRO DE OBRA
42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 un    75.456,75
42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 un    75.174,63
42220 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 un    349.647,49
42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 un    318.272,58
42240 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 un    1.136.821,74
42250 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 un    870.631,98
42260 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 un    2.273.184,91
42270 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 un    1.294.884,68
42280 CANTEIRO DE OBRA - TIPO E1 un    4.379.919,26
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F un    139.030,93
45 SERVIÇOS PRELIMINARES
42000 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TERRAP./PAVIMENT.)-2% R$    0,00
8 HORAS  DE  EQUIPAMENTO - OAE
40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     178,57
40194 GUINDASTE 60 T - MÍNIMO 10H/DIA h     327,50
40195 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA h     731,25
40196 GUINDASTE 120 T - MÍNIMO 10H/DIA h     887,50
14 GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS/DRENAGEM URBANA
45400 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M m3    40,17
45405 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS DE 2,0 M A 4,0 M m3    47,85
45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA m3    7,25
45415 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO m3    9,06
45420 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATACÃO m3    14,16
45425 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE m3    22,40
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3    34,35
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m3    8,06
45440 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M (AC) m     82,97
45445 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M (AC) m     198,11
45450 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) m     302,25
45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) m     432,98
45460 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) m     571,93
45465 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC) m     763,63
45470 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,40 M (AC/BC) un    1.080,81
45475 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,40 M (AC) m     560,31
45480 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) un    1.342,18
45485 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) m     610,37
45490 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) un    2.866,00
45495 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) m     1.271,72
45500 POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) un    3.328,82
45505 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) m     1.416,42
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45510 POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) un    4.321,91
45515 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) m     2.037,71
45520 POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) un    5.352,16
45525 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC) m     2.364,05
45530 CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) m     928,61
45535 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) un    858,32
45540 DRENO DE TUBO DE CONCRETO D=0,20 M(0,5MX0,5M)( GAP) (AC/BC) m     57,23
45560 SARGETA  MOLDADA NO LOCAL (AC/BC) m     12,83
45570 CONFECÇÃO DE SARJETA (AC/BC) un    12,88
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2    7,62
45580 LASTRO DE BRITA(GAP) (BC) m3    100,51
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP) m3    163,92
45590 ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) m2    52,08
45595 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) m2    22,67
45600 ESCAVAÇÃO MAT. 3º CATEGORIA EM VALAS(GAP) m3    233,23
45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS m3    4,53
47004 FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONC.,ANEL E TRANSP. (AC/BC) un    592,12
47005 FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO(50X100) E TRANSP. (AC/BC) un    43,12
47006 FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO E TRANSP. (AC/BC) un    38,37
47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL tkm   2,46
51 ESCAVAÇÃO - OAE
45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3    40,80
45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. m3    63,56
45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. m3    171,81
45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA m3    4,86
52 INFRA-ESTRUTURA
45030 LASTRO DE PEDRA m3    109,25
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) m2    47,83
45040 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) m2    57,05
45045 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA Kg    8,08
45050 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) m3    485,68
45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3    496,15
45052 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) m3    496,42
45055 ENSECADEIRA m2    378,03
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA m3    40,80
53 TUBULÃO CEU ABERTO (TCA)
45065 (TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. m3    343,20
45070 (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. m3    817,91
45071 (TCA) EM ROCHA MAT. 3º CAT. m3    1.238,27
45074 (TCA) ALARG. BASE MAT. 1º CAT. m3    384,78
45075 (TCA) ALARG. BASE MAT. 2ª CAT. m3    981,52
45080 (TCA) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT. m3    2.212,20
54 TUBULÃO AR COMPRIMIDO (TAC)
45085 (TAC) EM SOLO MAT. 1ª CAT. m3    892,57
45090 (TAC) ALARG. BASE  MAT. 1ª CAT. m3    1.227,28
45095 (TAC) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. m3    1.386,25
45100 (TAC) ALARG. BASE  MAT. 2ª CAT. m3    1.732,81
45104 (TAC) EM ROCHA MAT. 3º CAT. m3    2.074,20
45105 (TAC) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT. m3    3.594,60
55 MESO-ESTRUTURA
45110 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) m2    47,83
45115 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) m2    57,05
45120 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA Kg    8,08
45124 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3    496,15
45125 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) m3    496,42
45130 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) m3    496,96
45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3    537,92
45132 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3    570,67
56 ESCORAMENTO
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3    49,16
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3    33,73
57 SUPER-ESTRUTURA
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) m2    47,83
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) m2    57,05
45151 TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES un    43,11
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA Kg    8,08
45159 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3    496,15
45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) m3    496,42
45165 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) m3    496,96
45166 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3    537,92
45167 CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) m3    570,67
58 TRANSPORTES
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km  1,42
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   0,73
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,36
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40452 TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA tkm   0,36
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm   0,36
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm   0,37
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   0,37
45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T tkm   0,36
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km    4,96
45208 TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO Km    5,90
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km    30,95
45210 TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO Km    43,77
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm   0,70
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   0,70
61 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
45215 PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO  FCK=20 MPA (AC/BC) m3    496,42
45220 PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) m2    1,63
45225 SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE m2    35,08
45230 DRENOS 100 MM un    4,52
45235 NEOPRENE Kg    41,53
45245 LIMPEZA GERAL m2    1,87
45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA (AC/BC) m3    372,41
45255 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3    123,03
45260 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3    430,87

PROTENSÃO
45701 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA Kg    10,57
45702 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15,2mm C/ ADERÊNCIA Kg    10,52
45710 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=55,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC m     33,07
45715 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC m     41,41
45720 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=60,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC m     40,02
45725 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC m     45,78
45730 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6

CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC
un    802,11

45735 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12
CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC

un    1.389,15

45740 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6
CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC

un    805,65

45745 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12
CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC

un    1.400,36
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